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                VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS
   (a továbbiakban: „Szerződés”) amely létrejött egyrészről
   Országos Bírósági Hivatal
   képviselője: Gatter János főosztályvezető
   székhelye: 1055 Budapest, Szalay u. 16.
   törzskönyvi azonosító száma: 795966
   adószám: 15795960-2-41
   Bank és bankszámla szám: Magyar Államkincstárnál vezetett
   10032000-00319542-00000000
   mint Megrendelő (a továbbiakban: Megrendelő),
   másrészről a
   ………………………………………...
   Képviseli: …………………………..
   Székhely: …………………………..
   Cégjegyzékszám: …………………
   Adószám: ………………………….
   Fizetési (bank)számlaszám…………………………………….
   mint vállalkozó (a továbbiakban: Vállalkozó, Megrendelő és Vállalkozó
   együttesen: Felek)
   között az alulírott helyen és időben az alábbi feltételekkel:
   I. ELŐZMÉNYEK
   =============
   1.1Jelen szerződést az Országos Bírósági Hivatal, mint Ajánlatkérő, és
   a Vállalkozó, mint nyertes Ajánlattevő a közbeszerzésekről szóló 2015.
   évi CXLIII. törvény [továbbiakban: Kbt.] a ……………. számon közzétett
   felhívással indult, 112. § (1) bekezdése b) pontja alapján
   lefolytatott „ A Gödöllői Járásbíróság és a Gödöllői Járási Ügyészség
   épülete teljes rekonstrukciója és bővítése építési munkáinak
   kivitelezése” tárgyú, nemzeti eljárásrend szerinti, nyílt
   közbeszerzési eljárás eredményeként és arra tekintettel írják alá.
   ----------------------------------------------------------------------
   1.2Megrendelő a beruházással szemben támasztott alapvető műszaki,
   mennyiségi és szakmai követelményeket a közbeszerzési eljárásban
   Vállalkozó rendelkezésére bocsátott közbeszerzési dokumentumban (a
   továbbiakban: közbeszerzési dokumentum) részletesen meghatározta.
   Vállalkozó ezen feltételeket a közbeszerzési eljárásban benyújtott
   ajánlatában (a továbbiakban: ajánlat) elfogadta. Beruházás alatt a
   Megrendelő a jelen szerződés tárgyát képező kivitelezési feladatok
   összességét érti.
   ------------------------------------------------------------------
   1.3Megrendelő az ajánlatok mindenre kiterjedő és részletes vizsgálatát
   követően a közbeszerzési dokumentumban meghatározott, valamint a
   kapcsolódó jogszabályokban is rögzített feltételeket is figyelembe
   véve 2017. […] hó […] napján írásban eredményt hirdetett. Megrendelő
   közbeszerzési eljárásban hozott döntése szerint a nyertes ajánlattevő
   – vagy amennyiben a Kbt. 131. § (4) bekezdésében megadott körülmény az
   összegzés megküldését követően előállt, a nyertes ajánlatot következő
   legkedvezőbb ajánlatot tevőnek minősített szervezet – Vállalkozó lett.
   ----------------------------------------------------------------------
   1.4Felek kijelentik, hogy a közbeszerzési eljárás dokumentumai a jelen
   szerződés mellékletei, azaz az ajánlati felhívás (a továbbiakban:
   Felhívás), az útmutató, valamint Vállalkozó Ajánlata (továbbiakban:
   Ajánlat) és a Műszaki leírás, a teljesítés tekintetében a Szerződés
   alapját képezik. A felsorolt dokumentumok tartalma közti ellentmondás
   esetén Felek az alábbi értelmezési sorrendet veszik figyelembe: a)
   Szerződés, b) Közbeszerzési dokumentumok (felhívás, útmutató, műszaki
   leírás), c) Ajánlat. Ezen mellékletek csatolás nélkül is a szerződés
   részét és mellékleteit képezik.
   ----------------------------------------------------------------------
   II. A SZERZŐDÉS TÁRGYA ÉS RÉSZEI
   ================================
   2.A Szerződés tárgya a közbeszerzési dokumentumok műszaki leírásában
   leírt létesítmény (a továbbiakban: „Létesítmény”) teljes körű
   kivitelezése, valamint a Létesítménnyel kapcsolatos jótállási és
   szavatossági kötelezettségek teljesítése a jelen Szerződésnek
   megfelelően.
   --------------------------------------------------------------------
   3.A Közbeszerzési Eljárás során, annak eredményeként, illetve a
   Beruházással kapcsolatban létrejövő valamennyi dokumentum, ide értve
   különösen, de nem kizárólagosan a Közbeszerzési Eljárásban kiadott
   eljárást megindító felhívást, valamint a Vállalkozó által a
   Közbeszerzési Eljárásban benyújtott, kötelező erejű ajánlatot ( „Ajánlat”),
   a Közbeszerzési Eljárás során létrejövő valamennyi közbeszerzési
   dokumentum (a továbbiakban: „Közbeszerzési Dokumentumok”), a Szerződés
   elválaszthatatlan részét képezi, annak fizikai csatolása nélkül is.
   ---------------------------------------------------------------------------
   III. KIVITELEZÉS
   ================
   3.1A Vállalkozó köteles a Létesítményt az előírt határidőben
   kivitelezni, a jelen Szerződés és a Tervek tartalmának megfelelően (a
   továbbiakban együttesen: „Építési Munkák”) a Szerződésben
   meghatározott tartalommal I. osztályú minőségben, hiba- és
   hiánymentesen a szerződött munkát elvégezni.
   ---------------------------------------------------------------------
   3.2A Létesítményre vonatkozó Engedélyekett, a Kivitelezési
   Tervdokumentációt és a műszaki leírást az építkezés helyszínén kell
   tartani, és a Megrendelők és hatóság részére hozzáférhetővé kell
   tenni.
   -------------------------------------------------------------------
   3.3A Kivitelezési Tervdokumentációtól eltérni csak a Megrendelő
   előzetes írásbeli engedélyével, a vonatkozó jogszabályi rendelkezések
   betartásával lehet. A Vállalkozó részére a Kivitelezési
   Tervdokumentációtól való eltérésre, a minőségi és kivitelezési
   problémák esetén a kijavításra, illetve az elhárításra kizárólag az
   Megrendelő jogosult utasítást adni. A Vállalkozó nyilatkozik arról,
   hogy a Megrendelő által átadott tervdokumentációt a szerződés
   megkötése előtt a közbeszerzési eljárás ajánlatadási szakaszában
   megvizsgálta, és a Megrendelőt a Tervek felismerhető hibáira,
   hiányosságaira figyelmeztette, illetve azt jelezte. Ha a terv valamely
   hibája vagy hiányossága a kivitelezés folyamatában válik
   felismerhetővé, a Vállalkozó késedelem nélkül köteles erről a
   Megrendelőt tájékoztatni.
   ----------------------------------------------------------------------
   3.4A Vállalkozó az Építési Munkák elvégzését a műszaki ellenőr
   utasításában foglaltaknak megfelelően, és a Megrendelő érdekeit
   figyelembe véve köteles ütemezni és végezni, különös gondot fordítva a
   zaj és por védelemre és a megfelelő leválasztások biztosítására.
   Vállalkozó kötelezettséget vállal arra, hogy biztosítja, hogy a
   munkaterülettel szomszédos létesítményekben a kivitelezés
   megvalósítása során kárt nem okoz. A Vállalkozó a kötelezettségek
   megszegésével akár Megrendelőnek, akár harmadik személynek okozott
   károkért teljes körű anyagi felelősséggel tartozik. A Ptk. 6:142.
   §-ban foglaltakkal összhangban Vállalkozó mentesül a felelősség alól,
   ha bizonyítja, hogy szerződésszegést ellenőrzési körén kívül eső, a
   szerződéskötés időpontjában előre nem látható körülmény okozta, és nem
   volt elvárható, hogy a körülményt elkerülje, vagy a kárt elhárítsa. A
   Vállalkozó köteles a kivitelezés megvalósítása során a szomszédos
   ingatlanok tulajdonosainak és használóinak szükségtelen zavarása
   nélkül eljárni.
   ----------------------------------------------------------------------
   3.5Vállalkozó köteles a Szerződés szerinti minden kötelezettségét az
   elvárható szakértelemmel és gondossággal, legjobb tudása szerint és a
   legnagyobb körültekintéssel, a Megrendelő szakmai és gazdasági
   szempontjainak és igényeinek messzemenő figyelembevétele mellett,
   valamint a vonatkozó jogszabályoknak, szakmai és hatósági előírásoknak
   megfelelően teljesíteni;
   ----------------------------------------------------------------------
   3.6Vállalkozó köteles biztosítani a szerződéses munkák elvégzéséhez a
   munkaerőt, árut, anyagot, szerkezetet stb., legyen az ideiglenes vagy
   állandó jellegű. Vállalkozó (illetve alvállalkozója) csak olyan
   munkavállalókat foglalkoztathatnak a Szerződés tárgyát képező munkák
   elvégzése során, illetve a Megrendelő épületében a munkavégzés
   helyszínén, akiknek érvényes személyi okmányaik, munkavállalási
   engedélyük van, a Vállalkozónál (illetve alvállalkozójánál)
   bejelentett módon dolgoznak, szakmailag és egészségügyileg alkalmasak
   a munkavégzésre, és – igazoltan – megfelelő munka-, baleset-, és
   tűzvédelmi oktatásban részesültek. A Vállalkozó munkavállalói
   kötelesek munkavégzésre alkalmas állapotban, munkaruhában megjelenni a
   kijelölt munkaterületen.
   ----------------------------------------------------------------------
   3.7A Vállalkozó azt a beépítésre kerülő anyagot, berendezést vagy
   felszerelést, amelyet a Kivitelezési Tervdokumentáció nem pontos
   típussal, vagy márkanévvel határozott meg, csak a Megrendelőnek
   történt előzetes bemutatását követően és annak jóváhagyása alapján
   használhatja fel. A Megrendelő az elektronikus építési naplóban hozzá
   intézett kérdésekre, észrevételekre 3 (három) munkanapon belül reagál.
   ----------------------------------------------------------------------
   3.8A Vállalkozó szavatolja, hogy az általa beépíteni kívánt import
   építőanyagok vagy berendezések megfelelnek a Műszaki Dokumentáció
   szerinti MSZ előírásainak és rendelkeznek Magyarországon használatos
   minősítéssel. Beépítésre kizárólag az előírások szerinti, új, hibátlan
   berendezések kerülhetnek. Azt vizsgálni és ellenőrizni, hogy az
   Építési Munkák megfelelnek-e a Kivitelezési Tervdokumentációnak,
   valamint a vonatkozó magyar szabványoknak és jogszabályoknak,
   kizárólag a Megrendelő jogosult.
   ----------------------------------------------------------------------
   3.9A nem a jelen Szerződésben meghatározott minőségű teljesítést a
   Megrendelő jogosult a Vállalkozó költségére visszabontatni és a
   Vállalkozó költségére újraépíttetni. A minőség megállapítása a
   vonatkozó szabványok és a Műszaki Dokumentáció szerint történik.
   ------------------------------------------------------------------
   3.10A Vállalkozónak a Beruházást a jogerős Engedélyek, a Kivitelezési
   Tervdokumentáció, a tervezői és műszaki ellenőri utasítás valamint a
   közbeszerzési dokumentumok részét képező Műszaki Dokumentáció szerinti
   műszaki tartalommal kell kiviteleznie.
   ----------------------------------------------------------------------
   3.11A Beruházás kivitelezése során a Vállalkozó a fenti
   dokumentumoktól eltérő Építési Munkákat a Megrendelő előzetes írásbeli
   jóváhagyását követően jogosult elvégezni, az Engedélyre vonatkozó
   szabályok betartásával. Felek rögzítik, hogy amennyiben a Vállalkozó
   Engedélytől eltérő Építési Munkát végez anélkül, hogy az Engedélyt
   módosítanák, úgy felel az ebből eredő károkért, ideértve az illetékes
   hatóság által kiszabott bírság megfizetését is.
   ----------------------------------------------------------------------
   IV. MUNKATERÜLET
   ================
   3.12A Munkaterület átadás-átvételének előkészítése és lebonyolítása a
   Megrendelő feladata. A Megrendelő tájékoztatja a Vállalkozót, hogy a
   munkaterület átadására legkésőbb a szerződés aláírását követő 5 (öt)
   munkanapon belül kerül sor. Az átadás-átvételi eljárásról, a Felek
   jegyzőkönyvet vesznek fel, amelyben rögzítik a Munkaterület
   átadás-átvételének valamennyi lényeges körülményét, feltételeit és a
   Felek átadás-átvétellel kapcsolatos esetleges észrevételeit. Az
   átadás-átvétel ténye, annak feltételei (villamos energia- és
   vízellátás, anyag- és eszköztárolás, őrzés, stb.) és körülményei az
   elektronikus építési naplóban is rögzítésre kerülnek. A Munkaterület
   szerződésszerű átadásának időpontjától a Létesítmény műszaki
   átadás-átvételének lezárásáig a kárveszélyt a Vállalkozó viseli. A
   Munkaterület átvételét követően a biztonságtechnikai követelményeket,
   a Munkaterület megfelelő őrzését a Vállalkozónak kell biztosítania.
   ---------------------------------------------------------------------
   3.13A Megrendelő biztosítja a Vállalkozó részére a meglévő
   infrastruktúrához való kapcsolódás lehetőségét. Az építési időszakban
   keletkezett közüzemi fogyasztást ajánlatkérő a Vállalkozó felé
   továbbszámlázza.
   ---------------------------------------------------------------------
   3.14A Vállalkozó köteles a Munkaterületet rendben tartani, a keletkező
   hulladékot és építési törmeléket rendszeresen elszállítani, a
   Beruházás kivitelezéséhez igénybe vett közterületet a
   szennyeződésektől mentesíteni. A közterület esetleges igénybevételével
   kapcsolatos költségek a Vállalkozói díj részét képezik. Amennyiben a
   Megrendelő a munkavégzés helyén a követelményeket nem kielégítő rendet
   észlel, úgy felszólíthatják a Vállalkozót a Munkaterület
   rendbetételére. Amennyiben a Munkaterület rendezése az írásbeli
   felszólítást követő 15 (tizenöt) napon belül nem történik meg, úgy a
   Megrendelő azonnal hatállyal felmondhatja a szerződést.
   ----------------------------------------------------------------------
   3.15A Vállalkozó a munkaterület átadásától gondoskodik a Munkaterület
   őrzéséről, beleértve a Munkaterületnek a Vállalkozó alvállalkozói
   számára átadott részét is. A helyszínre leszállított valamennyi
   anyagért és munkagépért a Vállalkozó a teljesítés napjáig teljes
   körűen felel.
   ---------------------------------------------------------------------
   22. A Vállalkozó köteles az építkezés helyszínén a vonatkozó hatályos
   jogszabályoknak megfelelő építéshelyszíni tájékoztató táblát
   felállítani, amely költségek a Vállalkozó díj részét képezik.
   ---------------------------------------------------------------------
   V. A SZERZŐDÉS TELJESÍTÉSE
   --------------------------
   4.Felek rögzítik, hogy a közbeszerzési dokumentumok részét képező
   műszaki leírásban leírt létesítmény teljes körű kivitelezését a
   Vállalkozónak kell teljesítenie. Felek rögzítik, hogy a Vállalkozó a
   teljesítéshez az alkalmasság igazolásában részt vett szervezetet -
   amennyiben van ilyen szervezet - a Kbt. 65.§ (9) bekezdés szerinti
   módon köteles igénybe venni. Az ilyen szervezetek bevonására, vagy
   annak elmaradására a Kbt. 138.§ (2) bekezdése irányadó.
   ====================================================================
   5.A Vállalkozó a Szerződés teljesítéséhez alvállalkozó bevonására
   korlátozás nélkül jogosult, figyelemmel arra, hogy az alvállalkozó
   bevonását a Megrendelő a Kbt. 65.§ (10) bekezdése alapján nem
   korlátozták. Megrendelő felhívja a Vállalkozó figyelmét, hogy a Kbt.
   138.§ (1) bekezdése alapján az alvállalkozói teljesítés összesített
   aránya nem haladhatja meg a Vállalkozó saját teljesítésének arányát.
   ====================================================================
   6.Felek rögzítik, hogy a Vállalkozó köteles minden olyan, az ajánlat
   benyújtásakor nem ismert alvállalkozót, legkésőbb a szerződéskötés
   időpontjában bejelenteni a Megrendelő részére, aki(kik) részt
   vesz(vesznek) a Szerződés teljesítésében és egyben köteles nyilatkozni
   arról, hogy az alvállalkozó nem tartozik a kizáró okok hatálya alá. A
   Vállalkozó köteles a Szerződés teljesítésének időtartama alatt minden
   további, a Szerződés teljesítésébe bevonni kívánt alvállalkozót -
   legkésőbb a teljesítésbe történő bevonást megelőző 3 (három)
   munkanappal - bejelenteni, valamint ezzel egy időben köteles
   nyilatkozni arról, hogy az adott alvállalkozó nem tartozik a kizáró
   okok hatálya alá. Megrendelő a Kbt. 138.§ (5) bekezdése alapján
   rögzíti, hogy a Szerződés teljesítésében részt vevő alvállalkozó nem
   vehet igénybe a saját teljesítésének 50 (ötven) százalékát meghaladó
   mértékben további közreműködőt.
   ======================================================================
   7.A Vállalkozó a Kbt. 138. §. (1) szakasza alapján kötelezettséget
   vállal arra, hogy a szerződés teljesítésének időtartama alatt - a
   Megrendelőnek bejelentett és elektronikus építési naplóban rögzített -
   alvállalkozói teljesítés összesített aránya nem haladhatja meg a saját
   teljesítésének arányát
   ======================================================================
   8.A Vállalkozó a Kbt. 138. §. (3) szakasza alapján kötelezettséget
   vállal arra, hogy teljesítés időtartama alatt a szerződéskötést
   követően bevonni kívánt alvállalkozóját Megrendelő részére bejelenti
   és ezzel együtt nyilatkozik arról is, hogy az általa igénybe venni
   kívánt alvállalkozó kizáró okok hatálya alatt nem áll.
   ====================================================================
   9.Amennyiben az alvállalkozó(k)hoz kapcsolódó bejelentési,
   nyilatkozattételi illetve elektronikus építési naplóban történő
   rögzítési kötelezettségét megsérti, úgy az a Kbt. 142. §. (5) - (6)
   bekezdése alapján ezt súlyos szerződésszegésnek minősül és Megrendelő
   jogosult azonnali hatállyal írásban felmondani a szerződést.
   =====================================================================
   10.A közbeszerzési dokumentumok részét képező vállalkozó ajánlatban
   benyújtott indikatívnak minősülő alvállalkozó(k) százalékos és/vagy
   pénzügyi részvételének arányát részletező nyilatkozat, melynek
   módosítását a Vállalkozó az alvállalkozó(k) igénybevétele előtt 5
   munkanappal korábban köteles bejelenteni, figyelemmel a Kbt. 138. §.
   (1) - (5) bekezdésére.
   ====================================================================
     23. 
       A Vállalkozó az alvállalkozóval kötött szerződésben az
       alvállalkozó teljesítésének elmaradásával vagy hibás
       teljesítésével kapcsolatos igényeinek biztosítékaként legfeljebb a
       szerződés szerinti, ÁFA nélkül számított ellenszolgáltatás 10-10
       %-át elérő biztosítékot köthet ki. Megrendelő felhívja a
       Vállalkozó figyelmét, hogy az alvállalkozói szerződésben, a Kbt.
       135.§ (3) bekezdés d) pontja alapján köteles rendelkezni, az
       alvállalkozót megillető vállalkozói díjrész Ptk. 6:193.§ (1)
       bekezdés szerinti alvállalkozóra történő engedményezéséről.
   11.Felek rögzítik, hogy a Vállalkozó személyének jogutódlás miatti
   megváltozására a Kbt. 139.§ rendelkezései az irányadóak.
   ==================================================================
     23. 
       Felek rögzítik, hogy a 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet 28.§ (1)
       bekezdése alapján a Felek a szerződés megkötését követő
       kilencvenedik napig az árazott költségvetés tételei tekintetében
       egyeztetést folytathatnak, amely során a beépítésre kerülő egyes
       tételeket véglegesíthetik. A Felek az egyeztetésen csak a
       Vállalkozó által az ajánlatában megjelölt építőanyagokkal,
       termékekkel műszakilag egyenértékű vagy magasabb minőségű
       helyettesítő termékben egyezhetnek meg („Helyettesítő termék”). A
       Helyettesítő termék kizárólag a műszaki ellenőr jóváhagyásával
       építhető be. Amennyiben a Felek Helyettesítő termék beépítéséről
       állapodnak meg, a Szerződés módosítására a Kbt. 141. §-ának
       szabályait megfelelően kell alkalmazni. A helyettesítő termék
       megajánlása és elfogadása nem okozhatja a közbeszerzési eljárásban
       elbírált ajánlat olyan változtatását, mely a szerződés
       érvényességére, az ajánlati árra, a közbeszerzési eljárásban részt
       vett ajánlattevők versenyére bármilyen kihatással van vagy lehet.
   VI. EGYÜTTMŰKÖDÉS ÉS ELEKTRONIKUS ÉPÍTÉSI NAPLÓ
   ===============================================
     23. 
       A Vállalkozó köteles az eljárást megindító felhívásban előírt
       felelős műszaki vezető szakemberekkel rendelkezni. A Vállalkozó
       felelős helyszíni képviselőjét (felelős műszaki vezető) és
       elérhetőségeit az elektronikus építési napló tartalmazza. A
       Vállalkozó a felelős műszaki vezető személyét csak a Kbt.
       szabályainak betartásával változtathatja meg. A műszaki ellenőr
       személyéről a Megrendelő tájékoztatja a Vállalkozót.
     24. 
       A Vállalkozó köteles a Munkaterület átvételekor az elektronikus
       építési naplót nyitni és azt a vonatkozó jogszabályi rendelkezések
       szerint napra készen vezetni. A Vállalkozó köteles továbbá a
       kivitelezés folyamán minden fontos és lényeges tényt, problémát,
       kérdést az elektronikus építési naplóba az irányadó jogszabályi
       előírásoknak megfelelően bejegyezni.
     25. 
       A műszaki ellenőr a szerződés teljesítésének ellenőrzése során az
       elektronikus építési napló adatai alapján ellenőrzi, hogy a
       teljesítésben csak a Kbt. 138. § (2)-(3) bekezdésében foglaltaknak
       megfelelő alvállalkozó vesz részt, és az alvállalkozói teljesítés
       aránya nem haladja meg a Kbt. 138. § (1) és (5) bekezdésében
       meghatározott mértéket.
     26. 
       A Vállalkozó köteles a Megrendelő által az elektronikus építési
       naplóba tett bejegyzésekre 3 (három) munkanapon belül az
       elektronikus építési naplóban válaszolni. A Vállalkozó köteles az
       észrevételeket, műszaki kifogásokat figyelembe venni, az esetleges
       hibákat kijavítani.
     27. 
       Az eltakarásra kerülő Építési Munkák ellenőrzése érdekében az
       Építési Munkák megkezdése előtt a Vállalkozó köteles az
       ellenőrzések és vizsgálatok várható időpontját 5 (öt) nappal
       korábban az elektronikus építési naplóba bejegyezni.
     28. 
       Vállalkozó köteles Megrendelő felé jelezni a kivitelezés 60%-os
       készültségét a Létesítmény belsőépítészeti munkáinak megkezdése
       céljából.
   VII. A LÉTESÍTMÉNY MŰSZAKI ÁTADÁS-ÁTVÉTELE
   ==========================================
   12.Az Építési Munkák elvégzését követően a Vállalkozó köteles a
   Létesítményt a Megrendelő részére írásban készre jelenteni, legkésőbb
   a műszaki átadás-átvételi eljárás megkezdését megelőző 5. napon. A
   Létesítmény átadás-átvételét a Vállalkozó készre jelentésről szóló
   értesítése alapján a Megrendelő készíti elő és bonyolítja le. Az
   átadás-átvételre a Megrendelő meghívja a Vállalkozó képviselőit. A
   műszaki átadás-átvételi eljárás megkezdésére akkor kerülhet sor, ha a
   Létesítmény készültségi foka olyan szintű, hogy az esetlegesen
   fennálló, hibák és hiányosságok, nem akadályozzák a rendeltetésszerű
   használatot, és ezek a hibák és hiányosságok a műszaki átadás-átvétel
   időtartama alatt kijavíthatóak, pótolhatóak. A műszaki átadás-átvételi
   eljárás időtartama legfeljebb 30 naptári nap.
   ----------------------------------------------------------------------
   13.A műszaki átadás-átvétel feltételeként a Vállalkozó köteles a
   Megrendelőnek egy példányban átadni az átadás-átvételi eljáráshoz
   szükséges okiratokat, így különösen a beépített anyagok és
   berendezések minőségi bizonyítványait, a gépkönyveket, a
   garanciajegyeket és a Létesítmény megvalósulási terveit. A műszaki
   átadás-átvétel során a Vállalkozó átadja a Megrendelőnek a Beruházás
   keretében általa kivitelezett épületrészek és beépített berendezések
   karbantartásának szabályait tartalmazó karbantartási útmutatót.
   --------------------------------------------------------------------
   14.A műszaki átadás-átvételi eljárás során a Létesítmény alapos
   vizsgálat alá kerül annak ellenőrzése és megállapítása céljából, hogy
   azok az építési és vízjogi létesítési engedélyeknek, valamint jelen
   Szerződés előírásának, illetve a kivitelezés során elrendelt
   változtatásoknak összességében és részleteiben megfelelően készült-e
   el. A Megrendelő nem köteles azon anyagok, berendezések minőségi
   ellenőrzésére, amelyek minőségét a Vállalkozó valamely tanúsítvánnyal
   igazolta, ez azonban nem mentesíti a Vállalkozót a felelősség alól.
   ---------------------------------------------------------------------
   15.A Megrendelő köteles a vizsgálat alapján felfedezett hibákat,
   hiányosságokat, a hibás munkarészekre eső költségvetési összegeket,
   valamint a Megrendelő által érvényesíteni kívánt jótállási és
   szavatossági igényeket a műszaki átadás-átvételi jegyzőkönyvben
   rögzíteni. A műszaki átadás-átvételi jegyzőkönyvben a Megrendelő
   nyilatkozik arról, hogy az átvétel alatt álló Létesítmény megfelel-e a
   jelen Szerződésben foglalt követelményeknek és alkalmas-e a
   rendeltetésszerű használatra és az átadás-átvételre. Felek a Ptk.
   6:247.§ (3) bekezdése alapján rögzítik, hogy nem tagadható meg az
   átvétel a kivitelezés olyan hibája miatt, amely a Létesítmény
   rendeltetésszerű használatát nem akadályozza.
   ----------------------------------------------------------------------
   16.Határidőben teljesít a Vállalkozó, ha a műszaki átadás-átvétel a
   Szerződés 56. pontjában rögzített teljesítési határidőn belül a
   műszaki átadás-átvételi eljárás befejeződik. A Vállalkozó ezzel
   összefüggésben tudomásul veszi, hogy a hatóságok, szakhatóságok, vagy
   a Megrendelő utasításainak és előírásainak be nem tartásából fakadó
   hibákat és hiányosságokat, a Vállalkozó a Szerződés keretén belül
   köteles a Vállalkozói díj terhére kijavítani, cserélni, illetve
   pótolni, függetlenül attól, hogy a Létesítmény átadás-átvétele
   megtörtént-e.
   ---------------------------------------------------------------------
   17.A műszaki átadás-átvételi jegyzőkönyv részét képező esetleges
   hiány- és hibalistában meghatározott hiányosságok és hibák – amelyek
   kijavítása, cseréje vagy pótlása a Ptk. 6:247. § (3) bekezdésének
   megfelelően nem akadályozza a Létesítmény alapfunkciójának megfelelő
   rendeltetésszerű és biztonságos használatát – pótlását, cseréjét és
   kijavítását a Vállalkozó köteles haladéktalanul megkezdeni és
   folyamatosan végezni. A hiányosságok és hibák pótlásának és
   kijavításának határideje 15 naptári nap. A pótlás, csere és a javítás
   elkészültét a Felek közösen ellenőrzik, és annak megtörténtét
   jegyzőkönyvben rögzítik. Abban az esetben, amennyiben a hiba
   kijavítására vonatkozó, jelen pontban foglalt határidőt a Vállalkozó
   nem tartja be, úgy a Megbízó a Vállalkozóval szemben hibás teljesítési
   kötbért érvényesíthet.
   ----------------------------------------------------------------------
   18.A Felek a jelen VII. fejezet szerinti átadás-átvételi eljárást a
   58. pontban előírt mérföldkövekhez tartozó feladatok ellenőrzésére
   megfelelően alkalmazzák. Az egyes ütemezéshez tartozó feladatok
   teljesítésének igazolása és a Vállalkozó részszámlájának kiegyenlítése
   nem jelent semmilyen joglemondást a Megrendelő részéről, és utóbb az
   ezen feladatokkal kapcsolatban felmerült hibákra tekintettel is
   megtagadható a végleges átadás-átvétel.
   ----------------------------------------------------------------------
   VIII. JÓTÁLLÁS
   ==============
   19.A Vállalkozó a 48. pontban meghatározott Jótállási Időszakban az
   ajánlatában vállalt …….. hónap jótállást [értékelési szempont] vállal
   a Szerződésben részére meghatározott feladatok és kötelezettségek
   szerződésszerű teljesítéséért, továbbá az alkalmazott megoldások,
   eljárások alkalmasságáért és minőségéért, így különösen, de nem
   kizárólagosan azért, hogy
   ---------------------------------------------------------------------
   20.a kivitelezett Létesítmény a Szerződés rendelkezéseinek, valamint a
   teljesítés időpontjában alkalmazandó jogszabályok és szabványok
   előírásainak megfelel, és a Szerződéses cél elérését maradéktalanul
   biztosítja,
   ----------------------------------------------------------------------
   21.a Létesítménynek nincsen a Vállalkozó cselekedetéből vagy
   mulasztásából származó olyan hibája, vagy a nem megfelelő anyagokból
   vagy a szakértelem hiányából eredő olyan hibája, amely a Létesítmény
   rendeltetésszerű használatát akadályozza.
   --------------------------------------------------------------------
   22.A 46. pontban írt, vállalt jótállás alapján a Vállalkozót terhelő
   kötelezettségek teljesítését a Megrendelő jogosult közvetlenül a
   Vállalkozótól követelni. A Megrendelő a jótállási időszak kezdő
   napjáig értesíti a Vállalkozót a jótállási igények érvényesítésére
   jogosult személyéről.
   --------------------------------------------------------------------
   23.A Vállalkozó a jelen fejezet szerinti jótállásra a Létesítmény
   szerződésszerű műszaki átadás-átvétele lezárásának napját követő
   naptól, az azt követő ……… hónapon belül [értékelési szempont] köteles
   (a továbbiakban: „Jótállási Időszak").
   ---------------------------------------------------------------------
   24.A Jótállási Időszak a Ptk-ban meghatározott esetekben újból indul,
   illetve nyugszik, és a nyugvás időtartamával meghosszabbodik. (Ptk.
   6:171-173. §)
   ---------------------------------------------------------------------
   25.A Vállalkozó a jótállás keretében a jelen fejezet szerinti
   szolgáltatásokat külön díjazás nélkül nyújtja, azaz nem számít fel
   díjat, függetlenül az igénybevételi alkalmak számától, illetve az
   igénybevételi időszak hosszától.
   ------------------------------------------------------------------
   26.A Megrendelő képviseletében eljáró, jótállási igény érvényesítésére
   jogosult személy köteles a tudomásszerzést követően haladéktalanul
   értesíteni a Vállalkozót az általa észlelt (vagy részére jelzett)
   bármilyen hibáról, hiányosságról, az érvényesíteni kívánt igénye és a
   Vállalkozó jótállási kötelezettsége teljesítésére szabott ésszerű
   határidő megjelölésével. A Vállalkozó vonatkozó kötelezettségei
   teljesítésének határideje az írásbeli értesítés kézhezvételétől
   számítandó.
   ----------------------------------------------------------------------
   27.A jótállási igény érvényesítésére jogosult személy a Vállalkozó
   által vállalt jótállás alapján fennálló szavatossági jogok
   érvényesítésének jogszabályban meghatározott sorrendjétől eltérhet,
   azzal, hogy elállási jogával kizárólag az egyéb szavatossági jogainak
   gyakorlását követően élhet.
   ---------------------------------------------------------------------
   28.A Vállalkozó köteles az 51. pont szerinti értesítés kézhezvételét a
   jótállási igény érvényesítésére jogosult választása szerint a hiba
   kijavítását és a Létesítmény hibás munkarészének kicserélését
   haladéktalanul megkezdeni és folyamatosan végezni. A Vállalkozó a
   hibás teljesítés orvoslására legkésőbb az 51. pont szerinti
   értesítésben megjelölt határidő lejártáig köteles.
   ----------------------------------------------------------------------
   29.Amennyiben a Vállalkozó az 51. pont szerinti értesítése ellenére
   nem teljesíti a jelen fejezet szerinti jótállási kötelezettségeit, úgy
   a jótállási igény érvényesítésére jogosult a hibát a Vállalkozó
   költségére és kockázatára kijavíttathatja és a kijavítás költségeinek
   fedezésére a XII. fejezetben meghatározott Biztosítékot igénybe venni.
   ----------------------------------------------------------------------
   IX. TELJESÍTÉSIGAZOLÁS
   ======================
   IX/I. Teljesítési határidők és fizetési feltételek
   --------------------------------------------------
   30.A Vállalkozó köteles a beruházás megvalósításával kapcsolatos,
   jelen Szerződés szerinti feladatait, vagyis az Építési Munkák
   elvégzését a jelen Szerződésben meghatározott ütemezés és teljesítési
   véghatáridő szerinti határidőben teljesíteni. Az egyes határidők csak
   akkor tekinthetők betartottnak, ha a megfelelő időben megtett készre
   jelentést követően az adott ütemtervhez tartozó feladatok VII..
   fejezet szerinti átadás-átvételének nincs a Vállalkozó felelősségi
   körébe tartozó akadálya és a teljesítés a Megrendelő által elfogadásra
   került. Ellenkező esetben a Vállalkozó késedelme az ütemterv szerinti
   egyes teljesítési határidőket követő naptól a teljesítésnek a
   Megrendelő általi elfogadásáig fennáll.
   ----------------------------------------------------------------------
   31.Felek rögzítik, hogy a teljesítés határideje: a munkaterület 18.
   pont szerinti átadásától számított 18 hónap [értékelési szempont, 18
   hónapnál kevesebb is lehet], amelybe a műszaki átadás-átvételi eljárás
   ideje is beleszámít.
   ----------------------------------------------------------------------
   A Felek a jelen pontban foglaltak szerint a kötbérterhes teljesítési
   (rész)határidőket a Vállalkozó nyertes ajánlatában meghatározott
   ütemterv szerint határozzák meg:
   (a)a Létesítmény kivitelezésének 25%-os (azaz huszonöt százalékos)
   készültségi foka: [*];
   (b)a Létesítmény kivitelezésének 50%-os (azaz ötven százalékos)
   készültségi foka: [*];
   (c)a Létesítmény kivitelezésének 75%-os (azaz hetvenöt százalékos)
   készültségi foka: [*];
   (d)a Létesítmény kivitelezésének 100 %-os készültségi foka: [*];
   31.1.2A jelen Szerződés alkalmazásában fizetési mérföldkő a
   Szerződésben előre meghatározott feladatot jelenti, amelynek
   maradéktalan teljesítése esetén a Vállalkozó jogosult kérni az előre
   meghatározott összeg (a vállalkozói díj bizonyos része) teljesítésének
   igazolását a Megrendelőtől és amelyek szerződésszerű teljesítése - és
   a Szerződésben meghatározott egyéb feltételek teljesítése - esetén a
   Vállalkozó jogosulttá válik részszámlájának, illetve végszámlájának
   benyújtására (a továbbiakban: „Fizetési Mérföldkő”).
   31.1.3A jelen Szerződés alapján a nettó Vállalkozói Díj kifizetésére
   irányadó Fizetési Mérföldkövek az alábbiak:
   (a)a Létesítmény kivitelezésének 25%-os (azaz huszonöt százalékos)
   készültségi foka: Első Fizetési Mérföldkő; Összege: a teljesítéssel
   arányos nettó vállalkozói díj összege, csökkentve az előlegként
   kifizetett összeggel.
   (b)a Létesítmény kivitelezésének 50%-os (azaz ötven százalékos)
   készültségi foka: Második Fizetési Mérföldkő; Összege: a teljesítéssel
   arányos nettó vállalkozói díj összege, csökkentve az 1. részszámlában
   elszámolt összeggel.
   (c)a Létesítmény kivitelezésének 75%-os (azaz hetvenöt százalékos)
   készültségi foka: Harmadik Fizetési Mérföldkő; Összege: a
   teljesítéssel arányos nettó vállalkozói díj összege, csökkentve az
   előzőleg már kifizetett részszámlákban elszámolt összeggel
   (d)a Létesítmény átadás-átvételének sikeres lezárása: Negyedik
   Fizetési Mérföldkő. Összege: a fennmaradó nettó vállalkozói díj
   összege.
   IX/II. Teljesítésigazolás
   -------------------------
   32.A Vállalkozó teljesítésének igazolását az egyes Fizetési
   Mérföldkövekhez tartozó feladatok maradéktalan teljesítése esetén
   jogosult kérni Megrendelőtől („Teljesítésigazolás”). Az egyes Fizetési
   Mérföldkövekhez tartozó feladatok szerződésszerű teljesítése - és a
   jelen Szerződésben meghatározott egyéb feltételek teljesítése - esetén
   a Vállalkozó jogosulttá válik részszámlájának, illetve végszámlájának
   benyújtására.
   33.A Szerződés az Első, Második, Harmadik Fizetési Mérföldkő
   tekintetében kizárólag abban az esetben minősül maradéktalanul
   teljesítettnek (részteljesítés), ha az alábbi feltételek együttesen
   teljesülnek:
   (a)a Megrendelő a Létesítmény kivitelezésének Első, Második, Harmadik
   Mérföldkőnek megfelelő készültségi fokát igazolta, Vállalkozó az
   esetleges hibákat kijavította;
   (b)azt a Megrendelő a jelen Szerződés szerint elfogadta, és az adott
   Fizetési Mérföldkő tekintetében kiadta a Teljesítésigazolást.
   34.A Szerződés a Negyedik Fizetési Mérföldkő tekintetében kizárólag
   abban az esetben minősül maradéktalanul teljesítettnek, ha az alábbi
   feltételek együttesen teljesülnek:
   (a)a Létesítmény átadás-átvételének sikeres lezárását a műszaki
   átadás-átvételi jegyzőkönyv aláírásával az Megrendelő igazolta;
   (b)a Vállalkozó a műszaki átadás-átvétel befejezéséig a Létesítmény
   valamennyi, a Létesítmény alapfunkciójának megfelelő rendeltetésszerű
   és biztonságos használatát nem akadályozó hibáját kijavította és
   hiányosságát pótolta, amelyet a Megrendelő elfogadott;
   (c)az építmény használatba vételi engedélyének, valamint a vízjogi
   létesítmény üzembe helyezési engedélyének kiadása megtörtént, amelyek
   jogerőre emelkedése, illetve az új építményrész földhivatali
   feltüntetése a Teljesítésigazolásnak - a Negyedik Fizetési Mérföldő
   tekintetében - nem feltétele,
   (d)az Megrendelő az adott Fizetési Mérföldkő tekintetében kiadta a
   Teljesítésigazolást.
   35.A Vállalkozó az egyes Fizetési Mérföldkövekhez kapcsolódó
   teljesítési szakaszban elvégzendő munkálatok elvégzését követően
   jóváhagyás végett átad a Megrendelőnek egy Teljesítésigazolás alapjául
   szolgáló elvégzett munkálatok jegyzéket, az összes szükséges
   alátámasztó dokumentummal együtt.
   36.A Megrendelő a Vállalkozó által elkészített és átadott
   Teljesítésigazolás alapjául szolgáló elvégzett munkálatok jegyzék
   ellenőrzésével - kizárólag a tényleges előrehaladásnak és az elkészült
   munkarészeknek megfelelően - állapítja meg az adott Fizetési Mérföldkő
   teljesítésekor kifizetendő összeget.
   37.A Teljesítésigazolás kiadására - a műszaki ellenőr írásbeli
   javaslatának figyelembevételével - a Megrendelő képviseletében a
   Műszaki Főosztály Főosztályvezetője, szakmai Teljesítésigazolás
   kiállításra a Műszaki Főosztály Főosztályvezető-helyettese jogosult.
   38.Ha a Megrendelő részéről kifogás merül fel a benyújtott
   Vállalkozói/alvállalkozói számla/számlákkal összefüggésben, úgy a
   Megrendelő köteles a kifogásolt számlát az átvételt követően,
   legkésőbb 15 napon belül visszajuttatni a számla kiállítójához. Ebben
   az esetben az átutalási határidőt a korrigált számla Megrendelő általi
   kézhezvételétől kell számítani.
   39.Ha a Megrendelő fizetési kötelezettségének a nem megfelelően
   kiállított vállalkozói számla miatt nem tud eleget tenni, úgy ez
   Vállalkozó késedelmi kamat iránti követelését kizárja.
   40.A Megrendelő az adott Fizetési Mérföldkőhöz tartozó Vállalkozói
   teljesítés elismeréséről vagy az elismerés megtagadásáról legkésőbb a
   Teljesítésigazolás Vállalkozó által átadott tervezetének
   kézhezvételétől számított 15 (tizenöt) napon belül írásban köteles
   nyilatkozni a szabályszerűen aláírt Teljesítésigazolás kiadásával,
   vagy annak megtagadásával, a Kbt. 135. § (1) bekezdésének megfelelően.
   A Teljesítésigazolás kiadását az elektronikus építési naplóban is
   rögzíteni kell.
   41.A Megrendelő az adott Fizetési Mérföldkő vonatkozásában a
   Teljesítésigazolást kiadja, és a Vállalkozó erre vonatkozó számlája
   alapján a vállalkozói díjat megfizeti.
   42.Amennyiben a Felek között valamely Teljesítésigazolással
   kapcsolatosan vita merül fel, a vita eldöntéséig a Vállalkozó részéről
   a jelen Szerződés szerinti munkavégzés – a Felek eltérő írásbeli
   megállapodásának hiányában - nem szünetelhet.
   X. VÁLLALKOZÓI DÍJ ÉS ANNAK MEGFIZETÉSE
   =======================================
   X/I. Általános rendelkezések
   ----------------------------
   43.A jelen Szerződésben meghatározott feladatok maradéktalan
   teljesítéséért a Vállalkozót vállalkozói díj jogcímen vállalkozói díj
   illeti meg, mely egyösszegű és átalányár, amelynek nettó összege [*],-
   Ft (azaz [*] forint) (a továbbiakban: „Vállalkozói Díj”). A Megrendelő
   kijelenti, hogy a beruházás pénzügyi fedezetével rendelkeznek. A
   Vállalkozó a (rész)számlákat az Megrendelő nevére köteles kiadni, a
   jelen Szerződésben foglaltak szerint.10.1.2. A Vállalkozót
   szerződésszerű teljesítése esetén az egyes Fizetési Mérföldkövekhez
   kapcsolódóan az alábbi összegek illetik meg:
   1. részszámla: az Első Fizetési Mérföldkő megvalósulása esetén a nettó
   vállalkozói díj 25%-a (azaz huszonöt százaléka); Összege: a
   teljesítéssel arányos vállalkozói díj összege, csökkentve az
   előlegként kifizetett összeggel.
   2. részszámla: a Második Fizetési Mérföldkő megvalósulása esetén a
   nettó vállalkozói díj 25%-a (azaz huszonöt százaléka); Összege: a
   teljesítéssel arányos vállalkozói díj összege, csökkentve az 1.
   részszámlában elszámolt összeggel.
   3. részszámla: a Harmadik Fizetési Mérföldkő megvalósulása esetén a
   nettó vállalkozói díj 25%-a (azaz huszonöt százaléka); Összege: a
   teljesítéssel arányos vállalkozói díj összege, csökkentve az előzőleg
   már kifizetett részszámlákban elszámolt összeggel.
   végszámla: a Negyedik Fizetési Mérföldkő megvalósulása esetén a nettó
   vállalkozói díj 25%-a (azaz huszonöt százaléka). Összege: a fennmaradó
   vállalkozói díj összege.
   44.A Vállalkozói Díj a Vállalkozó Ajánlata alapján fizetendő, előre
   elfogadott és nem változtatható, fix összegű átalánydíj, amely magában
   foglalja a Vállalkozó által a jelen Szerződés alapján teljesítendő
   valamennyi feladat ellenértékét, ide értve a Vállalkozó által
   elvégzett többletmunkák költségét. Erre tekintettel a Vállalkozó a
   jelen Szerződés szerinti feladatok elvégzéséért - a Szerződés
   ellentétes rendelkezése hiányában - a Vállalkozói Díj összegén felül
   semmilyen jogcímen nem érvényesíthet többletköltséget, amely
   vonatkozik az inflációból eredő árváltoztatásokra is.
   45.A Megrendelő a tartalékkeret és ÁFA nélkül számított Vállalkozói
   Díj 5%-nak (azaz öt százalékának) megfelelő összegű előleg (a
   továbbiakban: „Előleg”) igénylésének lehetőségét biztosítja a
   Vállalkozó részére biztosíték rendelkezésre bocsájtása nélkül.
   Vállalkozó köteles az előlegbekérőt legkésőbb a munkaterület
   átadás-étvételének időpontjában az Megrendelő rendelkezésére
   bocsátani.10.1.5. Az Előleg elszámolása az első részszámlában történik
   oly módon, hogy a folyósított Előleg összege teljes egészében
   elszámolásra, vagyis az elő részszámla összegéből levonásra
   kerül.10.1.6. A Megrendelő felhívja a Vállalkozó figyelmét, hogy a
   Vállalkozó köteles a 10.1.5. szerinti első részszámla benyújtásával
   egy időben - számlákkal alátámasztott tételes kimutatással – az
   Megrendelő, illetve a műszaki ellenőr részére igazolni, hogy az
   Előleget a szerződés teljesítésére használta fel. Abban az esetben,
   amennyiben megállapítást nyer, hogy a Vállalkozó az Előleget nem a
   Szerződés teljesítésére használta fel, úgy az súlyos
   szerződésszegésnek minősül, ezért a Megrendelő azonnali hatállyal
   felmondhatja a Szerződést, valamint a Vállalkozó köteles az előleg
   összegét a Megrendelő részére megtéríteni. Megrendelő az előleg
   felhasználásával kapcsolatban felhívják a Vállalkozó figyelmét a Kbt.
   62.§ (1) bekezdés p) pontjára.
   X/II. A pótmunka elszámolása, tartalékkeret
   -------------------------------------------
   46.Felek a Ptk. 6:244.§ (2) bekezdése alapján rögzítik, hogy a
   Vállalkozó köteles elvégezni az utólag megrendelt, különösen
   tervmódosítás miatt szükségessé váló munkát is, ha annak elvégzése nem
   teszi feladatát aránytalanul terhesebbé.
   47.Felek rögzítik, hogy erre tekintettel a 322/2015. (X.30.) Korm.
   rendelet alapján tartalékkeretet kötnek ki. A tartalékkeret összege a
   nettó vállalkozói díj 5 %-a (azaz öt százaléka), vagyis [*],- Ft (azaz
   [*] Forint) (a továbbiakban: „Tartalékkeret”)
   48.Felek rögzítik, hogy a Tartalékkeret kizárólag az építési beruházás
   teljesítéshez a 76. pont szerinti feladatokkal kapcsolatban számolható
   el.
   49.Szerződő felek rögzítik, hogy a tartalékkeret terhére a
   többletmunka nem számolható el, míg az esetlegesen felmerülő - a
   Szerződés alapját képező a közbeszerzési dokumentumokban nem szereplő
   – kizárólag a kivitelezéshez kapcsolódó pótmunkák a tartalékkeret
   terhére az alábbiak eljárásrend szerint – figyelemmel a 322/2015.
   (X.30.) Korm. rendelet 20.§ (5) bekezdésére is - kerülhetnek
   elrendelésre és elszámolásra:
     a. 
       Pótmunka megrendelése és elszámolása esetén a Felek a Szegedi
       Ítélőtábla Polgári Kollégiumának 1/2006. (XI. 30.) számú
       kollégiumi ajánlásával összhangban járnak el.
   A kivitelezésre jutó tartalékkeret nélküli nettó vállalkozói díjon,
   mint átalánydíjon felül csak olyan pótmunka ellenértéke számolható el,
   amely a szerződéskötés alapját képező közbeszerzési dokumentumokban
   kimutathatóan nem szereplő, a Megrendelő által a Szerződés megkötése
   után külön megrendelt munkatételként (munkatöbblet) jelentkezik, és ha
   az eset körülményeire, a munka természetére, nagyságrendjére, az
   átalánydíjhoz viszonyított költségvonzatára figyelemmel arra, hogy
   azzal a Vállalkozó az átalánydíj meghatározásakor előzetesen kellő
   gondosság mellett sem számolhatott (így különösen tervmódosítás
   esetén);
     b. 
       Pótmunka elrendelését kezdeményezheti a Vállalkozó, a Megrendelő
       nevében a műszaki ellenőr is kérhet be pótmunka javaslatot a
       Vállalkozótól;
     c. 
       Vállalkozó csak akkor végezheti el a pótmunkát, ha azt - a műszaki
       ellenőr előzetese jóváhagyásával – a Megrendelő kifejezetten
       megrendelte;
     d. 
       Pótmunka díjának megállapításához a szerződő felek megegyezése
       szükséges a Vállalkozó által benyújtott és a műszaki ellenőr
       valamint a Megrendelő által elfogadott árajánlat alapján;
     e. 
       A pótmunka ellenértékének meghatározása során figyelembe kell
       venni a pótmunkával összefüggésben esetlegesen elmaradó munkákat
       is.
   50.Felek rögzítik, hogy a többletmunka és a pótmunka fogalma alatt
   kizárólag a Ptk. szerinti fogalmat értik.
   X/III. Számlázás
   ----------------
   51.A Vállalkozói Díjra a Vállalkozó a Kbt. 130. §-ában foglalt
   rendelkezéseknek megfelelően és a számvitelről szóló 2000. évi C.
   törvény 167. § (3) bekezdésében foglaltak alapján, cégszerűen aláírt
   számla ellenében jogosult.
   52.Felek rögzítik, amennyiben a Vállalkozó a teljesítéshez
   alvállalkozót vesz igénybe - a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdésétől
   eltérően a Megrendelő a Kbt. 135.§ (3) bekezdése szerint fizeti ki a
   szerződésben foglalt ellenértéket, amelyet az egyes Fizetési
   Mérföldkövekhez kapcsolódó kifizetésekre is alkalmazni kell.
   53.A Vállalkozó az egyes Fizetési Mérföldkövekhez kapcsolódóan a
   Teljesítésigazolásban meghatározott összegről jogosult számláját
   kiállítani a Megrendelő nevére, azzal, hogy a számla kiállításának
   minden esetben feltétele az adott Fizetési Mérföldkőhöz kapcsolódó
   Teljesítésigazolás Megrendelő általi kiadása.
   54.A megfelelő Teljesítésigazolással alá nem támasztott számlát a
   Megrendelő nem fogadja be. Amennyiben a Megrendelőnek benyújtott
   számla formai szempontból nem megfelelő vagy tartalmilag ellentmond a
   vonatkozó Teljesítésigazolásnak, a Megrendelő a számlát a
   kézhezvételtől számított 15 (tizenöt) napon belül kifogásolhatja. A
   számla kifogásolása csak írásban történhet.
   55.A Vállalkozó által a Megrendelő nevére kiadott valamennyi számlának
   formai és tartalmi szempontból maradéktalanul meg kell felelnie az
   alkalmazandó jogszabályoknak illetve a jelen Szerződés
   rendelkezéseinek. A Vállalkozó minden számlát egy eredeti és egy
   másolati példányban köteles benyújtani.
   56.Vállalkozó nem fizethet, illetve számolhat el a szerződés
   teljesítésével összefüggésben olyan költségeket, melyek a Kbt. 62. §
   (1) bekezdés k) pontjának ka) – kb) pontja szerinti feltételeknek nem
   megfelelő társaság tekintetében merülnek fel, és melyek a Vállalkozó
   adóköteles jövedelmének csökkentésére alkalmasak.
   57.A számlák benyújtásának feltétele az Ajánlatkérő által kiadott
   Teljesítésigazolás.
   85. A számla kiállítása az alábbi címre történik: Országos Bírósági
   Hivatal, 1055 Budapest, Szalay utca 16.
     86. 
       A Felek megállapítják, hogy a jelen Szerződés és teljesítése
       esetén a kifizetések az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII.
       törvény (a továbbiakban: Art.) 36/A § hatálya alá tartoznak. Felek
       rögzítik, hogy a számla kiállításával kapcsolatba az általános
       forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény 142. § (1)
       bekezdés b) pontját kell alkalmazni.
   58.a Megrendelő a Vállalkozó jelen 78. pont szerint kiállított és
   benyújtott számláját a számla kézhezvételétől számított 30 (harminc)
   napon, előleg igénylése esetén a 82. pontnak megfelelően kiállított
   előlegbekérő alapján legkésőbb a munkaterület átadás-átvételéről
   számított 15 (tizenöt) napon belül a Vállalkozó [*]-nél vezetett [*]
   számú számlájára történő átutalással egyenlíti ki.
   59.A jelen Szerződéssel kapcsolatos valamennyi késedelmes fizetés
   esetére a Felek a Ptk. 6:155.§ szerinti késedelmi kamatot kötnek ki.
   60.Az előlegként kifizetett összeg a Vállalkozó által benyújtott első
   számlában egy összegben kerül elszámolásra (levonásra), amennyiben az
   első számlából az előleg teljes összege nem vonható le, mert az
   alacsonyabb összegben kerül a Vállalkozó részéről kiállításra, úgy a
   fennmaradó összeg a Vállalkozó által benyújtott következő számlában
   kerül elszámolásra.
   X/IV. A Kbt. szerinti fizetési feltételek és átláthatósági
   kötelezettségek
   ----------------------------------------------------------
     88. 
       A Vállalkozó a Kbt. 136.§ (1) bekezdése alapján
           a. 
             nem fizethet, illetve számolhat el a szerződés
             teljesítésével összefüggésben olyan költségeket, amelyek a
             Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont ka)-kb) alpontja szerinti
             feltételeknek nem megfelelő társaság tekintetében merülnek
             fel, és amelyek a Vállalkozó adóköteles jövedelmének
             csökkentésére alkalmasak;
           b. 
             a szerződés teljesítésének teljes időtartama alatt
             tulajdonosi szerkezetét a Megrendelőszámára megismerhetővé
             teszi és a Kbt. 143. § (3) bekezdése szerinti ügyletekről a
             Megrendelőt haladéktalanul értesíti.
   XI. BIZTOSÍTÁS
   ==============
   60.1A Vállalkozó köteles saját költségén, az eljárást megindító
   felhívásban előírt tartalommal az Építési Munkák minden kockázatára
   kiterjedő építőipari felelősségbiztosítást kötni és azt jótállási
   időszak végéig fenntartani.
   -------------------------------------------------------------------
   60.2A Vállalkozó a 94. pontnak megfelelő, általa kötött
   felelősségbiztosítási kötvényét legkésőbb a szerződéskötés időpontjára
   (szerződés hatálybalépésének a napja) köteles a Megrendelő
   rendelkezésére bocsátani, figyelemmel a 322/2015. (X.30.) Korm.
   rendelet 26.§-ra.
   ----------------------------------------------------------------------
   60.3A felelősségbiztosítás kártérítési limitjének az alábbi együttes
   feltételeknek kell eleget tennie: Vállalkozó legkésőbb jelen szerződés
   aláírásával egyidejűleg Megrendelő felé a biztosítási szerződés vagy
   kötvény bemutatásával köteles igazolni, hogy rendelkezik legalább a
   szerződés tárgya szerinti tevékenységre kiterjedő, min. 250.000.000,-
   HUF/év, azaz kettőszázötvenmillió forint/év és káreseményenként min.
   50.000.000,- HUF, azaz ötvenmillió forint összegre szóló építési
   építés-szerelési munkára vonatkozó - az alvállalkozói
   keresztfelelősségre is kiterjedő építési szerelési biztosítással.
   ----------------------------------------------------------------------
   XII. BIZTOSÍTÉK
   ===============
   95. A Vállalkozó köteles a saját költségén biztosítékot nyújtani. A
   Megrendelő a szerződés teljesítésének elmaradásával kapcsolatos
   igények biztosítékaként teljesítési biztosítékot (a továbbiakban: „Teljesítési
   Biztosíték”), míg a jótállási és szavatossági kötelezettségek nem
   teljesítésével kapcsolatos igények biztosítékaként jólteljesítési
   biztosítékot (a továbbiakban: „Jólteljesítési Biztosíték”) kötnek ki
   (a Teljesítési Biztosíték és Jólteljesítési Biztosíték együttesen a
   továbbiakban: „Biztosíték”). A Vállalkozó a Biztosítékot a 96. pont
   szerinti formában köteles rendelkezésre bocsátani, azzal, hogy a
   Vállalkozó az egyik biztosítéki formáról a másikra áttérhet, a
   Biztosítéknak azonban a Szerződésben foglalt időtartamnak megfelelően
   folyamatosan rendelkezésre kell állnia.Felek rögzítik, hogy a Kbt.
   134.§ (4) bekezdése alapján a Biztosíték, rendelkezésre álló összege a
   Megrendelő követelésének kielégítésével csökken, Vállalkozónak nincs a
   Biztosítékokra vonatkozó feltöltési kötelezettsége.
   ------------------------------------------------------------------------------
   60.4A Biztosíték - az eljárást megindító felhívással összhangban -
   figyelemmel a Kbt. 134.§ (6) bekezdés a) pontjára nyújtható:
   ------------------------------------------------------------------
   60.4.1óvadékként az előírt pénzösszegnek a Megrendelő Magyar
   Államkincstárnál vezetett, 10032000-00319542-00000000 számú forint
   számlájára történő befizetésével/átutalásával, vagy
   60.4.2pénzügyi intézmény vagy biztosító által vállalt garancia vagy
   készfizető kezesség biztosításával, vagy
   60.4.3biztosítási szerződés alapján kiállított - készfizető
   kezességvállalást tartalmazó - kötelezvénnyel.
   60.5A Biztosíték összege külön-külön a szerződés szerinti,
   Tartalékkeret és ÁFA nélkül számított Vállalkozói Díj 5 %-a (azaz öt
   százaléka). A Teljesítési Biztosítékot a Vállalkozó legkésőbb a
   szerződés aláírásakor köteles átutalni vagy rendelkezésre bocsátani a
   Megrendelő részére, a Jólteljesítési Biztosítékot a Jótállási Időszak
   kezdő napján átadni az Megrendelő, vagy általa megjelölt
   kedvezményezett részére.
   ---------------------------------------------------------------------
   60.6Amennyiben a Vállalkozó a Biztosítékot pénzügyi intézmény vagy
   biztosító által vállalt garancia, kezesség vagy kötelezvény
   nyújtásával biztosítja, úgy a Biztosítéknak meg kell felelnie az
   alábbi feltételeknek:
   ------------------------------------------------------------------
   60.6.1a Megrendelő vagy az általa megjelölt személy, mint
   kedvezményezett részére szól,
   60.6.2a Biztosítékból származó igények - a Bank előzetes hozzájárulása
   nélkül - nem engedményezhetők és nem átruházhatók,
   60.6.3a Biztosítékot kiállító hitelintézet vagy biztosító társaság
   Magyarország területén pénzügyi szolgáltatás nyújtására jogosult,
   60.6.4tartalmazza a kiállító visszavonhatatlan és feltétel nélküli
   kötelezettségvállalását a kedvezményezett általi első felszólítástól
   számított legfeljebb 5 (öt) banki nap alatti fizetésre,
   60.6.5a Biztosítékot kiállító nem jogosult az alapjogviszony
   vizsgálatára, illetve a Vállalkozót az alapjogviszony alapján
   megillető bármilyen kifogásolás érvényesítésére, továbbá lemond a
   szolgáltatás visszautasítására, visszatartására, annak vitatására vagy
   beszámítására vonatkozó valamennyi jogáról, továbbá arról is, hogy a
   Vállalkozónak a Szerződésből vagy azzal kapcsolatban, illetve más
   jogviszonyból eredő, a kedvezményezettel szembeni követeléseit
   érvényesítse. A Biztosítékot kiállító a biztosíték érvényesítésére
   vonatkozó kedvezményezetti fizetési felszólítást nem kötheti semmilyen
   olyan formai követelményhez, amely a kedvezményezett érvényesítési
   jogát korlátozza, ide nem értve a Biztosíték lehívására vonatkozó
   szabályszerű aláírás igazolására vonatkozó követelményeket.
   60.7A Teljesítési Biztosíték kedvezményezettjének saját hatáskörében
   joga van a Teljesítési Biztosíték felhasználására, amennyiben a
   Vállalkozó nem, vagy nem szerződésszerűen teljesít.
   --------------------------------------------------------------------
   60.8Felek rögzítik, hogy amennyiben a Jótállási Időszak alatt a
   jótállás vagy szavatosság körébe eső hiba keletkezik, úgy a jótállásra
   jogosult megfelelő póthatáridő tűzésével felhívja a Vállalkozót a hiba
   kijavítására. Amennyiben a póthatáridő eredménytelenül telik el, úgy a
   Jólteljesítési Biztosíték kedvezményezettje jogosult a hibát mással
   kijavíttatni és az ezzel kapcsolatos költségeket, valamint a felmerült
   károkat a Jólteljesítési Biztosíték terhére érvényesíteni.
   ----------------------------------------------------------------------
   60.9A kedvezményezett a Biztosítékot, csak a követelésének megfelelő
   összeg erejéig veheti igénybe. A Biztosíték nyújtása nem korlátozza a
   Vállalkozó kötelezettségeit a Biztosíték összegére vagy időtartamára.
   ---------------------------------------------------------------------
   60.10A Teljesítési Biztosíték hatályának a szerződés hatálya alatt
   folyamatosan fenn kell állnia az utolsó (rész)teljesítésre vonatkozó Teljesítésigazolás
   kiadásáig, abban az esetben is, ha a vállalkozó késedelembe esik, vagy
   a teljesítési határidőket módosítják. A Teljesítési Biztosítékot a
   Vállalkozó legkésőbb a szerződés aláírásáig köteles a Megrendelő
   részére átutalni vagy a 97. és 98. pont szerint rendelkezésére
   bocsátani. Amennyiben a Vállalkozó a Teljesítési Biztosítékot
   legkésőbb a szerződés aláírásáig nem bocsátja a Megrendelő
   rendelkezésére, úgy az Megrendelő elállhat a szerződéstől. A szerződés
   az ajánlati kötöttség időtartamán belül köthető meg.
   ---------------------------------------------------------------------------------------
   60.11A Jólteljesítési Biztosítéknak a Jótállási Időszak + 30 naptári
   napig folyamatosan fenn kell állnia a Jótállási Időszak lejártának a
   napjáig, abban az esetben is, ha a Jótállási Időszak a jogszabály
   alapján újból indul vagy nyugvással meghosszabbodik. A kedvezményezett
   a Jótállási Időszak lejártának a napját követően 5 (öt) napon belül a
   Biztosíték okiratot visszaszolgáltatja.
   ----------------------------------------------------------------------
   XIII. SZERZŐDÉSSZEGÉS ÉS A SZERZŐDÉS MEGSZŰNÉSE
   ===============================================
   60.12Amennyiben a Vállalkozó nem vagy nem szerződésszerűen teljesíti e
   Szerződés alapján Őt terhelő bármely kötelezettséget, úgy a Megrendelő
   írásbeli értesítésében felhívhatja a Vállalkozót, hogy a Megrendelő
   által a körülmények figyelembevételével meghatározott ésszerű, de
   legfeljebb 10 (tíz) napos póthatáridőn belül orvosolja a
   szerződésszegését. Amennyiben Vállalkozó a póthatáridőn belül nem
   orvosolja a szerződésszegését, úgy a Megrendelő jogosulttá válik a
   Szerződést azonnali hatállyal felmondani.
   ----------------------------------------------------------------------
   60.13A Megrendelő a Vállalkozó súlyos szerződésszegésre való
   hivatkozással azonnali hatályú felmondással megszüntetheti a
   Szerződést – a Szerződés egyéb részeiben foglaltakon túl - az alábbi
   esetekben is:
   --------------------------------------------------------------------
     a. 
       ha a Vállalkozó a Megrendelő írásbeli felszólítására, a Megrendelő
       által kifogásolt vagy hiányolt cselekményeket nem orvosolja vagy
       pótolja a 104. pontban megadott határidőn belül, vagy ismételten
       szerződésszegést követ el;
     b. 
       ha a Vállalkozó fizetésképtelenné válik, vagy felszámolják,
       végelszámolás alá kerül, illetve az illetékes bíróság elrendeli a
       kényszertörlését;
     c. 
       ha a Vállalkozó felelősségbiztosítása a Szerződés hatálya alatt
       megszűnik, vagy az előírt mérték, vagy terjedelem alá csökken;
     d. 
       ha a Vállalkozó nem hosszabbítja meg a teljesítési biztosítékot;
     e. 
       a Vállalkozó, alvállalkozója a Megrendelő és/vagy a műszaki
       ellenőr jóváhagyása hiányában végez a Szerződés szerint
       megrendelői döntési jogkörbe tartozó feladatokat,
     f. 
       a Vállalkozó nem a Szerződésben foglalt határidőben tesz eleget a
       Megrendelő és/vagy a műszaki ellenőr felé értesítési
       kötelezettségének, vagy ő, illetőleg alvállalkozója vagy
       közreműködője bármely módon akadályozza, késlelteti, vagy
       ellehetetleníti a Megrendelőellenőrzési jogainak gyakorlását;
     g. 
       a Vállalkozó nem a jogszabályban és a Szerződésben foglaltak
       szerint tesz eleget az elektronikus építési napló vezetési,
       illetve egyéb dokumentációs kötelezettségének;
     h. 
       a késedelmi kötbér, vagy a hibás teljesítési kötbér mértéke eléri
       a Szerződés szerinti maximumot;
     i. 
       ha a szerződés megkötését követően jut a Megrendelő tudomására,
       hogy a Vállalkozó tekintetében a közbeszerzési eljárás során
       kizáró ok állt fenn, és ezért ki kellett volna zárni a
       közbeszerzési eljárásból;
     j. 
       a Szerződés ellehetetlenül olyan okból, amelyért a Vállalkozó
       felelős vagy az érdekkörébe esik.
     k. 
       feltétlenül szükséges a szerződés olyan lényeges módosítása, amely
       esetében a Kbt. 141. § alapján új közbeszerzési eljárást kell
       lefolytatni;
     l. 
       a Vállalkozó nem biztosítja a Kbt. 138. §-ban foglaltak
       betartását, vagy a Vállalkozó személyében érvényesen olyan
       jogutódlás következett be, amely nem felel meg a Kbt. 139. §-ban
       foglaltaknak;
     m. 
       az EUMSZ 258. cikke alapján a közbeszerzés szabályainak megszegése
       miatt kötelezettségszegési eljárás indult vagy az Európai Unió
       Bírósága az EUMSZ 258. cikke alapján indított eljárásban kimondta,
       hogy az Európai Unió jogából eredő valamely kötelezettség
       tekintetében kötelezettségszegés történt, és a bíróság által
       megállapított jogsértés miatt a szerződés nem semmis.
     106. 
       A Megrendelő azonnal hatállyal felmondja a szerződést továbbá, ha
   a) a Vállalkozóban közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó
   tulajdoni részesedést szerez valamely olyan jogi személy vagy
   személyes joga szerint jogképes szervezet, amely tekintetében fennáll
   a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjában meghatározott
   feltétel;
   b) a Vállalkozó közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó
   tulajdoni részesedést szerez valamely olyan jogi személyben vagy
   személyes joga szerint jogképes szervezetben, amely tekintetében
   fennáll a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont.
     106. 
       A Vállalkozó azonnali hatályú felmondással megszüntetheti a
       Szerződést az alábbi esetekben:
     a. 
       teljesítési (pót)határidő a Megrendelőnek felróható okból történő
       be nem tartása,
     b. 
       ha a Megrendelő a Vállalkozó által a hatályos jogszabályokban és a
       Szerződésben meghatározott tartalmi, formai és időbeni
       követelményeknek megfelelően kiállított számla alapján a
       Vállalkozói díj megfizetésével több mint 15 (tizenöt) napos
       késedelembe esik, feltéve, hogy a Vállalkozó a Megrendelőt a
       teljesítésre írásban felszólította 15 napos póthatáridő
       biztosítása mellett, vagy ha a Megrendelő a Vállalkozó
       tevékenységének az elvégzését lehetetlenné teszi, akadályozza.
   61.A Szerződésben meghatározott felmondási ok bekövetkezése esetén,
   továbbá a Vállalkozó bármely egyéb szerződésszegése esetén a
   Megrendelő jogosult a Vállalkozó részére küldött értesítéssel a
   Szerződést azonnali hatállyal felmondani. A Vállalkozónak küldött
   értesítésben meg kell jelölni az azonnali hatályú felmondás tényét és
   okát. A Szerződés Megrendelő általi azonnali hatályú felmondása esetén
   a Vállalkozó köteles a Szerződés szerinti tevékenységét az értesítés
   kézhezvételét követően azonnali hatállyal megszüntetni. A Szerződés az
   azonnali hatályú felmondásról szóló értesítés Vállalkozó általi
   kézhezvételének napján megszűnik
   ----------------------------------------------------------------------
   62.A Szerződés Megrendelő általi azonnali hatályú felmondás esetén a
   Felek között elszámolási kötelezettség jön létre, amelynek keretében a
   Megrendelő köteles a Vállalkozónak a Vállalkozói Díj elvégzett
   Vállalkozói feladatokkal arányos részét megfizetni. A Felek között a
   Megrendelő általi azonnali hatályú felmondás időpontját megelőzően el
   nem számolt Vállalkozói teljesítések közül kizárólag azok kerülhetnek
   a Vállalkozó részére kifizetésre, amelyek szerződésszerű teljesítését
   a Megrendelő az általa kiadott Teljesítésigazolásban igazolta.
   ----------------------------------------------------------------------
   63.Amennyiben az azonnali hatályú felmondásra okot adó körülmény
   beállta esetén a Megrendelő megítélése szerint az addig teljesített
   Építési Munkák önmagukban nem használhatóak, vagy a Kivitelezés
   folytatására nem vagy csak jelentős többletráfordítással alkalmasak, a
   Megrendelő az azonnali hatályú felmondás helyett dönthet az elállás
   mellett, amely a Szerződést a megkötésének időpontjára visszamenőleges
   hatállyal szünteti meg, és a Vállalkozó köteles saját költségén az
   addigi munkarészek elbontására, elszállítására, és az addig kifizetett
   Vállalkozói Díj visszafizetésére. Egyebekben az azonnali hatályú
   felmondásra vonatkozó szabályokat az elállásra is alkalmazni kell.
   ----------------------------------------------------------------------
   64.A Szerződés Megrendelő általi azonnali hatályú felmondása/elállása
   esetén a Vállalkozó köteles megtéríteni a Megrendelőnek a Szerződés
   idő előtti megszűnéséből eredő, és más úton meg nem térült, hitelt
   érdemlően igazolt teljes kárát.
   ---------------------------------------------------------------------
   65.A jelen XIII. fejezetben szabályozott esetek bármelyikének
   bekövetkezése esetén a Szerződés meghiúsultnak tekintendő és a
   Megrendelő jogosult - a teljesítési biztosítékból - a meghiúsulási
   kötbér összegét érvényesíteni.
   ------------------------------------------------------------------
   XIV. KÉSEDELMI, MEGHIÚSULÁSI ÉS HIBÁS TELJESÍTÉSI KÖTBÉR, KÁRTÉRÍTÉS
   --------------------------------------------------------------------
   66.Amennyiben a Vállalkozó a 56. pontban meghatározott teljesítési
   határidőket olyan okból, amelyért felelős, elmulasztja, úgy a
   Megrendelő jogosult a Vállalkozóval szemben késedelmi kötbért (a
   továbbiakban: „Késedelmi Kötbér”) érvényesíteni, figyelemmel a Ptk.
   6:186.§-ára. A késedelmes teljesítés esetén fizetendő Késedelmi Kötbér
   mértéke az egyes Fizetési Mérföldkövekre eső, tartalékkeret nélkül
   számított nettó Vállalkozói Díj-rész 1 %-a (azaz 1 százaléka) naponta.
   A Késedelmi Kötbér összegének felső határa 20 (húsz) naptári napra eső
   Késedelmi Kötbér összege. Amennyiben a késedelmi kötbér eléri a
   maximumát, az Megrendelő jogosult a Szerződést azonnali hatállyal
   felmondani.
   ----------------------------------------------------------------------
   67.A Késedelmi Kötbér a késedelem bekövetkeztével egyidejűleg
   esedékes. A Késedelmi Kötbér jelen Szerződés szerinti megfizetése nem
   mentesíti a Vállalkozót a jelen Szerződés keretében vállalt bármelyik
   kötelezettségének teljesítése alól. A Késedelmi Kötbér megfizetése nem
   mentesíti továbbá a Vállalkozót a késedelméből eredő, a megfizetett
   Késedelmi Kötbért meghaladó mértékű igazolt kár - így különösen a
   teljesítési határidő meghosszabbodásából adódó többletkamatok,
   esetleges többletköltségek - megtérítésére vonatkozó kötelezettsége
   alól. A Megrendelőa szerződésszegéssel neki okozott kár megtérítését
   akkor is követelheti, ha kötbérigényét nem érvényesítette.
   ----------------------------------------------------------------------
   68.A szerződés meghiúsulása esetén meghiúsulási kötbér (a
   továbbiakban: „Meghiúsulási Kötbér”) érvényesítésének van helye a
   Vállalkozóval szemben, figyelemmel a Ptk. 6:186.§-ára. Meghiúsulásnak
   minősül különösen a Vállalkozó felelősségi körében bekövetkezett
   lehetetlenülés, továbbá a Vállalkozó szerződésszegésére alapított
   azonnali hatályú felmondás vagy elállás. A Meghiúsulási Kötbér mértéke
   a tartalékkeret nélküli nettó vállalkozói díj 30 (harminc) százaléka.
   ----------------------------------------------------------------------
   69.A Meghiúsulási Kötbér a szerződés meghiúsulásával egyidejűleg válik
   esedékessé. A Meghiúsulási Kötbér érvényesítése esetén a Vállalkozóval
   szemben érvényesített késedelmi kötbér a Vállalkozó által fizetendő
   Meghiúsulási Kötbér összegét csökkenti, feltéve, hogy a Vállalkozó
   késedelmi kötbér teljesítési, kötbér-fizetési kötelezettségének
   szerződésszerűen eleget tett. A Meghiúsulási Kötbér megfizetése nem
   mentesíti a Vállalkozót a meghiúsulásból eredő, a Meghiúsulási Kötbért
   meghaladó mértékű, igazolt károk megtérítésére vonatkozó kötelezettség
   alól.
   ----------------------------------------------------------------------
   70.Abban az esetben, amennyiben az egyes fizetési mérföldkövekre eső
   teljesítés (létesítmény készültségi fok) nem felel meg a szerződésben
   és a közbeszerzési dokumentációban meghatározott követelményeknek, úgy
   a Vállalkozó hibásan teljesít. Ebben az esetben a Megrendelő
   póthatáridő tűzésével felhívhatja a Vállalkozót a szerződésnek és a
   közbeszerzési dokumentációban foglaltaknak megfelelő teljesítésre és a
   hibák kijavítására. A kijavítás időszakára vonatkozóan a Megrendelőt
   hibás teljesítési kötbér illeti meg, amelynek alapja az adott fizetési
   mérföldkőre eső tartalékkeret nélküli nettó vállalkozói díj, a mértéke
   a kötbér alapjának 0,5 (fél) százaléka a póthatáridő minden naptári
   napja után a teljesítésig, de legfeljebb a kötbéralap 15 (tizenöt)
   százaléka. Megrendelő rögzíti, hogy amennyiben a hibás teljesítés
   kötbér mértéke eléri a maximumot, a Megrendelő azonnali hatállyal
   felmondhatja a szerződést. Megrendelő rögzíti, hogy amennyiben a hiba
   olyan jellegű, amely nem akadályozza a soron következő fizetési
   mérföldkőre eső teljesítés megkezdését, úgy a Megrendelő hibás
   teljesítési kötbér érvényesítésétől eltekinthet.
   ----------------------------------------------------------------------
   XV. IRÁNYADÓ JOG ÉS VITARENDEZÉS
   ================================
   71.A Szerződésre a magyar jog irányadó.
   ---------------------------------------
   72.A Felek a Szerződés megkötésével és teljesítésével összefüggésben
   esetlegesen felmerülő jogvitáikat megkísérlik közvetlen, tárgyalásos
   úton rendezni. A Felek bírósághoz fordulhatnak, amennyiben a közöttük
   fennálló vitát a vitás kérdésre vonatkozó értesítés kézbesítését
   követő 30 (harminc) napon belül nem tudják rendezni. A Felek
   kijelentik, hogy a Szerződés megkötésével és teljesítésével
   összefüggésben esetlegesen felmerülő jogvitáik rendezése érdekében
   mediátori közreműködést nem vesznek igénybe és jogvitájuk nem
   terjesztik eseti, vagy állandó választottbíróság elé. A Szerződésből
   eredő vagy azzal kapcsolatban felmerülő valamennyi jogvita esetén a
   hatáskörrel és illetékességgel rendelkező magyar bíróság jár el. Ha a
   Megrendelő és a Vállalkozó ésszerű határidőn belül nem tudják
   megoldani a szerződéssel összefüggésben keletkezett jogvitájukat,
   annak eldöntése érdekében az illetékességgel rendelkező bírósághoz
   fordulnak.
   ---------------------------------------------------------------------
   XVI. VEGYES RENDELKEZÉSEK
   -------------------------
   73.A Vállalkozó tudomással bír arról, hogy a költségvetési
   pénzeszközök felhasználásával kapcsolatban az Állami Számvevőszék az
   állami számvevőszékről szóló 2011. évi LXVI. törvény 5. §-a, a
   kormányzati ellenőrzési szerv az államháztartásról szóló 2011. évi
   CXCV. törvény 63-68. §-ai alapján ellenőrzési jogosultsággal
   rendelkezik.
   --------------------------------------------------------------------
   74.A Vállalkozó képviselője a szerződés aláírásával írásban
   nyilatkozik arról, hogy az általa képviselt szervezet a nemzeti
   vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. § (1) bekezdés 1. pontja
   alapján átlátható szervezetnek minősül, és az erről szóló részletes
   nyilatkozatot a szerződéshez csatolja. Vállalkozó tudomásul veszi,
   hogy képviselője az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról
   rendelkező 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet 50. § (1a) bekezdése
   alapján köteles a 120. pontban hivatkozott, az államháztartásról szóló
   2011. évi CXCV. törvény 41. § (6) bekezdése szerinti nyilatkozatban
   foglalt bármely adat vagy tény változása esetén arról a Megrendelőt
   haladéktalanul, írásban tájékoztatni.
   ----------------------------------------------------------------------
   75.A Vállalkozó köteles tűrni, hogy az ellenőrzésre jogosult szervek a
   beruházás megvalósításával kapcsolatos ellenőrzési és vizsgálati
   tevékenységüket zavartalanul folytathassák. A Vállalkozó köteles
   továbbá az előzetesen bejelentett helyszíni ellenőrzések alkalmával
   jelen lenni, a Szerződésben vállalt kötelezettségei teljesítéséhez
   kapcsolódó iratokat, bizonylatokat, könyveket, nyilvántartásokat az
   ellenőrzés során az ellenőrzést végző szervezetek bármelyikének
   kérésére rendelkezésre bocsátani, az ellenőrzéshez szükséges
   információk, adatok, tények, körülmények, egyéb feltételek
   megismerését biztosítani, illetve a szükséges felvilágosítást megadni,
   valamint az ellenőrző szervekkel az ellenőrzés során együttműködni.
   ----------------------------------------------------------------------
   76.A Szerződés alapján vagy azzal összefüggésben tett valamennyi
   értesítés vagy egyéb közlés írásbeli formát igényel és a Felek jelen
   pontban meghatározott címére küldendő. Az értesítés kizárólag az
   alábbi esetekben tekintendő kézbesítettnek:
   --------------------------------------------------------------------
   77.személyes kézbesítés vagy futárszolgálat esetén a címzettnek,
   képviselőjének, vagy meghatalmazottjának átvételi igazolással /
   elismervénnyel átadták,
   78.e-mail útján történő kézbesítés esetén a címzett részéről történő
   automatikus vagy kifejezett visszaigazolás küldésével,
   79.telefaxon történő továbbítás esetén a sikeres kézbesítésigazolás az
   alábbi d) pontban meghatározott telefax szám vonatkozásában
   rendelkezésre áll (amennyiben a sikeres kézbesítésigazolás
   munkanapokon 16.00 órát követően, vagy munkanaptól eltérő napon kerül
   kiállításra, úgy a kézbesítés a következő munkanapon tekintendő
   megtörténtnek), vagy
   80.ajánlott tértivevényes levél esetén az esetleges tértivevényen
   feltüntetett időpontban, de legkésőbb a feladást követő 6. (hatodik)
   munkanapon.
   A Felek értesítési címei:
   OBH
   Kapcsolattartó:
   Cím:
   E-mail:
   Telefon:
   Telefax:
   Vállalkozó
   Kapcsolattartó:
   Cím:
   E-mail:
   Telefon:
   Telefax:
   Műszaki ügyekben kapcsolattartó a OBH részéről:
   Neve:
   Címe:
   Telefon száma:
   Telefax száma:
   E-mail címe:
   81.Megrendelők a Kbt. 136.§ (2) bekezdése alapján rögzítik, hogy a
   külföldi adóilletőségű Vállalkozó köteles a szerződéshez arra
   vonatkozó meghatalmazást csatolni, hogy az illetősége szerinti
   adóhatóságtól a magyar adóhatóság közvetlenül beszerezhet a
   Vállalkozóra vonatkozó adatokat az országok közötti jogsegély
   igénybevétele nélkül.
   82.A Szerződés kizárólag írásban, a Kbt. 141. §-ában foglaltaknak
   megfelelően módosítható.
   83.A Szerződés elválaszthatatlan részét képező mellékletek:
   1. számú melléklet: Felelősségbiztosítási kötvény
   2. számú melléklet: Pénzügyi és műszaki-organizációs ütemterv
   3. számú melléklet: biztosíték rendelkezésre bocsájtásának módjáról
   szóló nyilatkozat
   A Felek a jelen Szerződést elolvasták, és közös értelmezés után, mint
   akaratukkal mindenben megegyezőt, 6 példányban jóváhagyólag aláírták.
   Kelt: Budapest, 2017. [*].
   Kelt: [*], 2017. [*].
   ______________________________
   ______________________________
   ……………………………….
   Pénzügyi ellenjegyzés:
   ………………………
   Kelt: [*], 2017. [*].
   __________________________________
   Vállalkozó
   23
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