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   MINISTERIO DE ASUNTOS HÍDRICOS
   SUBSECRETARIA GESTIÓN Y PLANIFICACIÓN
   DIRECCIÓN GENERAL DE PROYECTOS.-
   PROVINCIA DE SANTA FE - ARGENTINA
   PROGRAMA: ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE MEDIANTE SISTEMA DE GRANDES
   ACUEDUCTOS DE LA PROVINCIA DE SANTA FE (Ley Nº 12668)
   LICITACION PUBLICA NACIONAL E INTERNACIONAL
   OBRAS: ¨ CONTRATACIÓN DEL FINANCIAMIENTO, SUMINISTRO DE MATERIALES Y
   EJECUCIÓN DE OBRAS PARA LA REALIZACIÓN DE LOS GRANDES ACUEDUCTOS DE LA
   PROVINCIA DE SANTA FE – ETAPA I – TRAMO A ¨
   CIRCULAR ACLARATORIA Nro. 8 – Con consulta
   ACLARACION Nº 1
   Cantidades: considerando que se trata de una licitación con sistema de
   contrato mixto, por unidad de medida y ajuste alzado, interpretamos
   que en la elaboración de la Oferta Básica, es obligación respetar en
   el Anexo IX – PLANILLA DE LA OFERTA las cantidades oficiales. También
   interpretamos que es obligación respetar rigurosamente el itemizado y
   las cantidades establecidas por el Coordinador en el Anexo IX –
   PLANILLA DE LA OFERTA. Por último, interpretamos que no es necesario
   establecer precio de aquellos ítems con cantidades iguales a cero.
   Por favor confirmar si nuestra interpretación es correcta.
   Respuesta: La interpretación es correcta, teniendo en cuenta incluso
   lo emitido en circulares anteriores.
   ACLARACION Nº 2
   Mes base para la redeterminación de precios: consultamos cual es el
   mes base que se adoptará para la redeterminación de precios.
   Respuesta: Remitirse al Art. 24 del PBCC
   ACLARACION Nº 3
   Estudio de suelos: en la página 14 del PBCC se menciona que en la
   elaboración de la oferta ¨…se tendrá en cuenta la información de
   estudio de suelos que se acompaña…¨
   También se hace referencia a dichos estudios de suelos en el PETP del
   Acueducto Norte, pagina 338, ANEXO 1, ESTUDIO DE SUELOS.
   Consultamos si los proponentes pueden disponer de los estudios de
   suelos que disponga el Coordinador para mejor valorar las condiciones
   de los trabajos de excavación.
   Respuesta: Los Estudios de suelo son parte integrante del Pliego
   Licitatorio, constituyendo el Anexo 1, que se entrega con la versión
   impresa del pliego, ya que dichos estudios no se encuentran en formato
   magnético.
   ACLARACION Nº 4
   Respecto del ancho de zanja para tuberías consultamos cuales son los
   anchos de zanja a reconocer para los diámetros 75, 110 y 1300mm.
   Respuesta: se indica en la Circular Aclaratoria Nº 4, sin consulta,
   Aclaración Nº2 del 26/09/07.
   ACLARACION Nº 5
   Para la distancia media de transporte en artículo 2.3, página 51 del
   PETP del Acueducto Norte, se establece una DMT igual a 5km, para el
   suelo a emplear en la ejecución de terraplenes de planta de
   tratamiento, muelle de toma, estaciones de bombeo y cisternas, pero en
   la forma de medición y pago se establece una DMT igual a 4km. Por
   favor aclarar cual es la DMT que debe contemplarse en la elaboración
   de la oferta, 4 o 5km.
   La DMT es 5km.
   ACLARACION Nº 6
   Respecto a los accesorios de PVC, en el artículo 4.2.1, pagina 183 del
   PETP, acueducto norte, establece que ¨…Todas las piezas de conexión
   serán de PVC moldeado por inyección. No se aceptará el termomoldeado
   de piezas o enchufes en obra…¨. Considerando que no existe en el
   mercado local fabricantes de accesorios por inyección para la
   totalidad de los diámetros involucrados en la licitación,
   110,160,200,250,315 y 350mm, ya que por lo general son inyectados los
   accesorios hasta diámetro 200mmsolamente, solicitamos que se acepte la
   provisión de accesorios de PVC termomoldeados.
   Respuesta: no se aceptan accesorios de PVC termomoldeados.
   ACLARACION Nº 7
   Actas de comprobación: el artículo 4.16, página 237 del PETP del
   acueducto norte, establece el procedimiento para la ejecución de las
   actas de comprobación, mencionando que las actas labradas deberán ser
   firmadas por el contratista, el Inspector y el propietario de la
   finca. Para que dichas actas tengan validez legal deberían ser
   necesariamente firmadas también por un escribano público, por lo cual
   solicitamos se incorpore esta condición en el pliego
   Respuesta: Se deberá considerar lo exigido en el PETP.
   ACLARACION Nº 8
   Respecto al suministro de energía eléctrica, se establece que el
   proyecto ejecutivo de alimentación externa de energía a los distintos
   componentes del sistema estará a cargo del contratista, quien deberá
   conseguir la aprobación de la EPE de la provincia de Santa Fe.
   Dado que no es posible en esta etapa conseguir los puntos de conexión
   y conseguir la aprobación de la EPE, para un consumo futuro, es que
   solicitamos se le de apertura el item de linea de transmisión por
   unidad de medida en (m).
   Respuesta: No se modifica el item. Se adjuntan informes elaborados por
   las areas de Planificación zona norte y sur de la EPE, a título de
   referencia.
   Para Ac.Sur(EEB1) y las estaciones de bombeo de Rosario, EE E y EE D
   deberá consultarse a la EPE .
   ACLARACION Nº 9
   Favor indicar los volúmenes y ubicaciones de cada cisterna en las
   localidades.
   Respuesta:
   Los volúmenes de las cisternas del acueducto norte se indican en la
   Pag.305 del PETP ac.norte.
   Los volúmenes de las cisternas del acueducto sur se indican en la
   Pag.61 del PETP ac.sur (excepto las de Rosario), las cuales están
   indicadas en planos.
   Respecto a las ubicaciones, deben ajustarse en la etapa de Proyecto
   Ejecutivo.
   ACLARACION Nº 10
   Favor indicar donde se cotizan los rubros relacionados con las
   instalaciones electromecánicas en las estaciones elevadoras EE D y EE
   E.
   Respuesta: se indica en la Circular Aclaratoria Nº 4, sin consulta,
   Aclaración Nº14 del 26/09/07.
   ACLARACION Nº 11
   Solicitamos de estar disponible se publique la información estadística
   respecto de la calidad del agua cruda.
   Respuesta: Se adjunta.
   ACLARACION Nº 12
   Consultamos si las cañerías de acero en muros podrán ser tratadas
   conforme a los requerimientos indicados en el artículo 4.2.4 para
   tuberías de acero, páginas 209 a 213 del PETP.
   Respuesta: No, corresponde lo indicado en la pag. 97 del PETP.
   ACLARACION Nº 13
   Respecto de las partidas de montaje de válvulas solicitamos que con el
   objetivo de tener un equilibrio en la forma de pago conforme a lo
   suministrado e instalado se elimine la partida de montaje de válvulas
   y ese trabajo se incorpore en las partidas de suministro.
   Por lo tanto quedaría la glosa en suministro e instalación.
   Respuesta: Los ítems correspondientes a cada tipo de válvula incluyen:
   Provisión, montaje y cámaras.
   En los siguientes ítems donde dice: ¨Montaje de válvulas (incluído en
   ítems anteriores)¨ deben cotizarse en forma independiente:
   Acueducto Norte: 4-7-1-f, 4-7-2-g y 4-7-3-f
   Acueducto Sur: 4-7-2-g, 4-7-3-f y 5-10-j
   ACLARACION Nº 14
   Para la obra de toma solicitamos nos indiquen las especificaciones
   técnicas de las rejas y compuertas mostradas en planos ¨vista general
   desde E¨.
   Respuesta: se adjunta
   ACLARACION Nº 15
   Favor de indicar el rubro en el que se deben cotizar los trabajos de
   puesta a tierra.
   Respuesta:
   En el Rubro Equipamiento Electromecánico correspondiente a cada obra.
   Item :Instalación y Montaje del Sistema Eléctrico y Mecánico.
   ACLARACION Nº 16
   Solicitamos confirmar la especificación de la fibra óptica como mono
   modo marca Pirelli o similar en conformidad con la especificación
   ITUTG 652B (atenuación máxima: 0.38dB/Km.@ 1310nm/0.25 dB/Km. @1550mm)
   en rollos de 4000 metros apta para tendido por tubería sin protección
   contra roedores.
   Respuesta: Se confirma la especificación.
   PROVISIÓN Y MONTAJE DE REJAS y COMPUERTAS
   =========================================
   Descripción
   Este trabajo consiste en la provisión y montaje de todos los elementos
   metálicos del Sistema de Toma incluyendo, compuertas, ventanas de
   admisión, las rejas y los sistemas de izaje de operación y limpieza de
   éstas, de acuerdo a las dimensiones e indicaciones mínimas
   (orientativas), que se consignan en planos.
     1. 
       Rejas
   Se deberán diseñar teniendo en cuenta la inclusión de un método
   práctico de limpieza.
   Estarán constituidas por barras de acero SAE 1010/1020 de 50mmx10mm,
   con una separación de 60 mm entre sus ejes. Dicha separación deberá
   ser uniforme en toda la longitud de las barras, ello se asegurará
   mediante separadores colocados cada 300 mm en todo el ancho de la
   reja.
   Estos separadores no deberán interferir la limpieza y no tendrán un
   espesor, en el sentido de interferencia con el flujo, mayor a 10 mm.
   Estas rejas serán solidarias a una estructura soporte que les permita
   resistir la presión del agua con una obstrucción de al menos el 50 %.
   Dicha estructura no deberá crear un entorpecimiento significativo al
   paso del agua, ni para la extracción de la reja si el sistema
   proyectado lo requiriera.
   Dependiendo del sistema proyectado, se instalarán en guías construidas
   al efecto, solidarias a la estructura de hormigón, lo que permitiría
   su colocación y extracción desde la parte superior. Dichas guías serán
   construidas con perfiles plegados de chapa de acero inoxidable AISI
   304L de 4 mm de espesor mínimo, y se soldarán a planchuelas del mismo
   material y de 5mm de espesor que serán debidamente empotradas y
   ancladas en la estructura de hormigón correspondiente. Las soldaduras
   entre las guías y las planchuelas empotradas en el hormigón se
   llevarán a cabo con el aporte de electrodo Conarco 308L según Normas
   IRAM-IAS U 500-136.
   Protecciones
   Todas las partes de los equipos e instalaciones construidas en acero,
   recibirán el siguiente tratamiento:
   Baño de desengrase y enjuague limpieza mecánica por arenado o
   granallado, o en su defecto baño de decapado ácido y enjuague
   Baño de fosfatizado y enjuague
   Pintura de fondo: aplicación de dos manos de pintura rica en zinc a
   base de resinas epoxi con un espesor total para las dos manos de 50
   micrones
   Pintura final: dos manos de pintura tipo epoxi bituminoso hasta llegar
   a un espesor total de la película seca incluida las manos anteriores
   de 280 micrones.
   Método Constructivo
   La construcción de los distintos elementos se hará de acuerdo a las
   líneas, espesores y niveles establecidos como orientación en los
   planos.
   Condiciones para la Recepción
   La Inspección verificará la correcta ejecución de las tareas y la
   adecuada terminación de las mismas para cumplir con los fines que han
   sido diseñadas.
   Conservación
   El Contratista deberá conservar las rejas en perfectas condiciones
   hasta la recepción definitiva de los trabajos.
     2. 
       Compuertas
       ----------
   Dependiendo del sistema proyectado, como mínimo, las compuertas
   estarán construidas por un marco de acero inoxidable AISI 304L de muy
   buena resistencia a la corrosión, construido en chapa conformada de 4
   mm de espesor mínimo y un solo escudo del mismo material y de 4 mm de
   espesor mínimo, tendrán refuerzos horizontales de 5 mm de espesor y
   verticales de 4 mm de espesor también de acero inoxidable.
   Las soldaduras entre el bastidor y el escudo se llevarán a cabo con el
   aporte de electrodo Conarco 308L según Normas IRAM-IAS U 500-136.
   Dicho bastidor poseerá refuerzos transversales o longitudinales según
   su forma y solicitaciones para la distribución de las mismas.
   Los distintos elementos deberán estar soldados convenientemente en
   todo su contorno en contacto con otras piezas componentes. Estas
   soldaduras una vez terminadas deberán ser repasadas y pulidas para
   lograr una buena terminación del trabajo. Todo agregado de elementos
   tales como sellos, patines de deslizamiento, acoplamiento de vástago
   de accionamiento, etc., se hará por medio de bulonería de acero
   inoxidable AISI 304.
   Sistema de accionamiento
   El accionamiento de las compuertas se realizará mediante mecanismos de
   elevación adecuados.
   Recatas o guías
   Dependiendo del sistema proyectado las recatas o guías de
   deslizamiento de las compuertas (ó tapas de ventanas) estarán
   construidas en chapa conformada de acero inoxidable AISI 304L y con
   los elementos necesarios para ser fijadas adecuadamente a la
   estructura de soporte, con el fin de asegurar una perfecta alineación
   y verticalidad.
   Las recatas serán soldadas convenientemente con aporte de material
   adecuado de forma tal que confieran al conjunto la estabilidad
   estructural necesaria para evitar alabeos y/o deformaciones que
   impidan el correcto deslizamiento de la compuerta y además evite todo
   tipo de fugas o pérdidas, por lo que el cordón de soldadura deberá ser
   del tipo continuo.
   Del mismo modo en el dintel y umbral se colocarán piezas planas de
   acero inoxidable que conformarán junto con las recatas el marco de
   sellado sobre el que asentarán y deslizarán los sellos de las
   compuertas y ataguías. No se admitirán zonas de contacto entre los
   sellos con el hormigón y todos los bordes de chapas en contacto con
   los sellos serán redondeados, sin asperezas ni aristas o bordes vivos
   que puedan dañar los sellos.
   La fijación definitiva de las recatas, umbral y dintel a la estructura
   de hormigón se realizará mediante el sistema más adecuado a la
   propuesta, consensuado con la Inspección y una vez alineadas
   debidamente las mismas.
   De ser necesario estarán provistas de espárragos, que permitirán su
   posicionamiento y alineación. En el tramo superior de las guías
   laterales se ubicarán embocaduras en chapas de acero inoxidable que
   facilitarán la colocación en su recata correspondiente
   Sellos:
   De resultar necesario la colocación de sellos mecánicos a las
   compuertas y ataguías estará constituido por un perfil denominado
   "Nota musical", construido en neoprene de una dureza Shore A 50/60,
   tensión de rotura mínima de 16.5 MPa y un alargamiento mínimo de
   rotura de 450%. Se prestará especial atención en los encuentros a 90º
   de los sellos, pudiéndose solucionar este inconveniente disponiendo en
   los mismos, esquineros fabricados con ese propósito, o con cortes a
   45º de los sellos de forma tal que el encuentro de los distintos
   sellos se ajuste perfectamente, sin presentar desviaciones ni
   aberturas. Los sellos lateral y superior serán montados de forma tal
   que la presión del agua, estando la compuerta cerrada, incremente la
   interferencia del sello con las piezas fijas de segunda etapa,
   haciéndola más hermética.
   La zona de contacto y posible roce de los sellos con las recatas,
   estará cubierta por una película de PTFE (teflón) adherida al mismo en
   el proceso de fabricación. La disposición de los sellos será de forma
   tal que la presión que predomine de uno de los lados accione el sello
   ubicado en la cara opuesta. Por lo tanto se colocará de un solo lado
   acorde a la dirección de la carga hidráulica.
   Todos los bordes de acero que estén en contacto con los sellos o que
   puedan quedar en contacto con ellos, debido al movimiento de las
   compuertas, serán redondeados.
   Patines de deslizamiento
   Dependiendo del sistema proyectado y para asegurar un correcto
   deslizamiento y evitar también el cruzamiento de la hoja en las
   recatas, se adosarán, por medio de tornillo tipo Allen de acero
   inoxidable AISI 304, patines de Poliamida (grilón), en los laterales y
   fondo de las compuertas, estos últimos tendrán por función hacer de
   tope en el cierre de la misma.
   Pintura:
   Todas las partes de los equipos e instalaciones construidas en acero,
   recibirán el siguiente tratamiento:
   Baño de desengrase y enjuague
   Limpieza mecánica por arenado o granallado, o en su defecto baño de
   decapado ácido y enjuague
   Baño de fosfatizado y enjuague
   Pintura de fondo: aplicación de dos manos de pintura rica en zinc a
   base de resinas epoxi con un espesor total para las dos manos de 50
   micrones
   Pintura final para elementos sumergidos: dos manos de pintura tipo
   epoxi bituminoso hasta llegar a un espesor total de la película seca
   incluida las manos anteriores de 280 micrones.
   Pintura final para elementos no sumergidos: dos manos de pintura tipo
   caucho clorado alquídico hasta llegar a un espesor total de la
   película seca incluida las manos anteriores de 160 micrones.
   Método Constructivo
   La construcción de los distintos elementos se hará de acuerdo a las
   líneas, espesores y niveles establecidos como orientación en los
   planos.
   Condiciones para la Recepción
   La Inspección verificará la correcta ejecución de las tareas y la
   adecuada terminación de las mismas para cumplir con los fines que han
   sido diseñadas.
   Conservación
   El Contratista deberá conservar las compuertas y ataguías junto con
   todos los elementos accesorios y de funcionamiento en perfectas
   condiciones hasta la recepción definitiva de los trabajos.
   Alte. Brown 4751
   S3000DEE Santa Fe
   Tel: 54-0342-4573733
   [email protected] Pág 9 de 9
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